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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Identifikačné údaje: 
 
1.1 Stavba: 
Názov stavby : INFRAŠTRUKTÚRA V RÓMSKEJ OSADE FRIČOVCE – VÝHON 
Názov objektu : SO 03 NOVOSTAVBA CHODNÍKA K RÓMSKEJ OSADE 
Stupeň :   Dokumentácia na stavebné povolenie ( DSP ) 
Miesto stavby :                Obec Fričovce p. č. C–541/5, 541/4, 291/7, 293/5 
Okres  :                              Prešov 
Kraj :    Prešovský 
Druh stavby :   novostavba 
 
1.2 Stavebník: 
Meno :                 Obecný úrad Fričovce  
Adresa :                             Fričovce 34, 082 37 
 
1.3 Projektant: 
Názov :                                        miles projekt 
Adresa :                                          Hviezdoslavova 6, 080 01 Prešov 
Zodpovedný projektant :  Ing. Miroslav Leško 
 
2. Územné podmienky: 
 
 Územie stavby sa nachádza v intraviláne obce. Vzhľadom na technickú nenáročnosť stavby sa 
inžiniersko-geologický prieskum nerobil. Nie sú známe ani hydrologické údaje o podloží. Na mieste 
stavby nie sú ložiská nerastov ani žiadna banská činnosť. V mieste stavby sa môžu nachádzať podzemné 
inžinierske siete. Pred začatím stavebných prác je potrebné tieto siete vytýčiť, resp. výkopy realizovať 
ručne. 
 
3. Podklady 
 

Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie bolo: 
- polohopisné a výškopisné zameranie 
- katastrálna mapa 
 

4. Súčasný stav: 
 
 Súčasný stav pohybu chodcov po chodníku je nevyhovujúci z dôvodu nespevneného chodníka.  
 
5. Základné údaje o stavbe: 
 

Navrhnutá je jedna vetva v celkovej dĺžke 55,94m. Celková plocha chodníka je 80m2. Povrch 
chodníka je navrhnutý z bezfázovej zámkovej dlažby.  Chodník je ohraničený betónovými obrubníkmi. 
Začiatok chodníka sa napája na existujúci chodník pozdĺž cesty I/18. Koniec chodníka je na verejnom 
priestranstve v rómskej osade.  

Odvodnenie chodníka je riešené jeho priečnym sklonom 2,5% voľne do terénu. Pozdĺžny sklon 
je 12%. 



 
 
Konštrukcia chodníka: 
Betónová dlažba (bezšpárová)             DL                 STN 736131-1             hr. 60mm 
Dlažbové lôžko ( štrkodrva 4-8)            STN 736131-1             hr. 40mm 
Štrkodrvina                                           ŠD 31,5Gc         STN 73 6126               hr.250mm 
Spolu                                                                                                   hr.350mm 
 
 

V oblasti starostlivosti o životné prostredie použitie stavebnej techniky zodpovedajúcej 
podmienkam prevádzky na pozemných komunikáciach zabráni znečisteniu pozemkov v okolí stavby. 
Kropenie cestného telesa v suchom období zníži prašnosť priamo na stavbe i v okolí stavby. Čistenie 
vozidiel pri výjazde zo stavby vylúči navážanie nečistôt na verejnú cestnú komunikáciu. 

Ochrana životného prostredia počas výstavby je zabezpečená aj tým, že počas realizácie stavby 
budú práce vykonávané len na cestnom telese, resp. z cestného telesa a  tiež zákazom pálenia krovín 
aj stavebného odpadu na stavenisku.  

Kvalitným povrchom vozovky pri dostatočnej údržbe (napr. odstránenie posypového materiálu 
po zimnej údržbe) nedôjde k zvýšeniu prašnosti oproti súčasnému stavu na ceste.  

Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky zvyšky stavebného 
materiálu. Počas prevádzania stavebných prác je povinný priebežne odstraňovať vznikajúci odpad 
vrátane komunálneho odpadu jeho odvozom na určenú riadenú skládku. Odpad vznikajúci za 
premávky na pozemnej komunikácii bude odstraňovať organizácia poverená údržbou cesty.  

Počas stavebných prác je nevyhnutné obmedziť prašnosť  a hlučnosť na minimálnu mieru. 
Pri búracích prácach a výstavbe nových konštrukcií je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k pádu 

a úniku škodlivých a znečisťujúcich látok do povrchových vôd. 

 
6. Podmieňujúce predpoklady: 
 
6.1 Preložky inžinierskych sietí 
 

Nepredpokladá sa kolízia s podzemnými inžinierskymi sieťami. Napriek tomu je potrebné pred 
začatím stavebných prác tieto siete vytýčiť a v ich blízkosti realizovať výkop ručne. V prípade ich 
odkrytia sa tieto siete uložia do chráničiek a prizve sa ich správca na odsúhlasenie. 
 
6.2 Obmedzenie cestnej premávky 
 

Počas výstavby sa predpokladá prevažne pohyb pracovníkov mimo cesty 1. triedy a existujúceho 
chodníka. Na ceste I. triedy je potrebné počas dovozu stavebného materiálu ponechať prejazdnú šírku 
jazdného pruhu min. 2,75m. 
 
8.Bezpečnosť pri práci : 
 
 Počas výstavby sa musia dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia 
vyplývajúce zo zásad ochrany bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne 
poučený o bezpečnosti pri práci.  
 Zhotoviteľ stavby je povinný si pred zahájením realizácie stavby zabezpečiť vytýčenie 
podzemných inžinierskych sieti. 
 Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných 
pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácií so stavebnými strojmi. 
 
 



 
V Prešove, júl 2019                                                                            Ing. Miroslav Leško 








