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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Identifikačné údaje: 
 
1.1 Stavba: 
Názov stavby : INFRAŠTRUKTÚRA V RÓMSKEJ OSADE FRIČOVCE – VÝHON 
Názov objektu : SO 02 REKOŠTRUKCIA CHODNÍKA – VETVA 1 
Stupeň :   Dokumentácia na realizáciu stavby ( DRS ) 
Miesto stavby :                Obec Fričovce p. č. E – 1154/2 
Okres  :                              Prešov 
Kraj :    Prešovský 
Druh stavby :   novostavba 
 
1.2 Stavebník: 
Meno :                 Obecný úrad Fričovce  
Adresa :                             Fričovce 34, 082 37 
 
1.3 Projektant: 
Názov :                                        miles projekt 
Adresa :                                          Šindliar 31, 082 36 
Zodpovedný projektant :  Ing. Miroslav Leško 
 
2. Územné podmienky: 
 
 Územie stavby sa nachádza v intraviláne obce. Vzhľadom na technickú nenáročnosť stavby sa 
inžiniersko-geologický prieskum nerobil. Nie sú známe ani hydrologické údaje o podloží. Na mieste 
stavby nie sú ložiská nerastov ani žiadna banská činnosť. V mieste stavby sa môžu nachádzať podzemné 
inžinierske siete. Pred začatím stavebných prác je potrebné tieto siete vytýčiť, resp. výkopy realizovať 
ručne. 
 
3. Podklady 
 

Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie bolo: 
- obhliadka stavby 
- katastrálna mapa 
 

4. Súčasný stav: 
 
 Súčasný stav pohybu chodcov po chodníku je nevyhovujúci z dôvodu narušeného krytu 
chodníka.  
 
5. Základné údaje o stavbe: 
 

Navrhnutá je jedna vetva v celkovej dĺžke 263,21m. Celková plocha rekonštruovaného chodníka 
je 329m2. Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania konštrukcie vozovky pozdĺž cesty. Existujúce 
obrubníky sa vybúrajú. Pôvodná konštrukcia chodníka sa vybúra do požadovanej výšky. Do betónového 
lôžka sa osadia betónové obrubníky. V miestach vjazdov a napojení na okolité komunikácie sa 
obrubníky zrealizujú ako bezbariérové. Povrch chodníka je navrhnutý z bezfázovej zámkovej dlažby.  



Chodník je ohraničený betónovými obrubníkmi. Začiatok chodníka sa napája na existujúci chodník 
pozdĺž cesty I/18. Koniec chodníka je na zastávke SAD.  

Odvodnenie chodníka je riešené jeho priečnym sklonom 2,5% k vozovke. Pozdĺžny kopíruje 
existujúci stav. 

 
Konštrukcia chodníka: 
Betónová dlažba (bezšpárová)             DL                 STN 736131-1             hr. 60mm 
Dlažbové lôžko ( štrkodrva 4-8)            STN 736131-1             hr. 40mm 
Štrkodrvina                                           ŠD 31,5Gc         STN 73 6126               hr.250mm 
Spolu                                                                                                   hr.350mm 
 
Konštrukcia chodníka v mieste vjazdu: 
Betónová dlažba                                         DL             STN 736131-1              hr. 60mm 
Dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8)     STN 736131-1              hr. 40mm 
Kamenivo spevnené cementom     CBGM C 8/10 STN EN 14227-1            hr. 150mm 
Štrkodrvina                                              ŠD 31,5GC    STN 73 6126                 hr. 250mm 
Spolu                                                                                                   hr.500mm 
 
 

V oblasti starostlivosti o životné prostredie použitie stavebnej techniky zodpovedajúcej 
podmienkam prevádzky na pozemných komunikáciach zabráni znečisteniu pozemkov v okolí stavby. 
Kropenie cestného telesa v suchom období zníži prašnosť priamo na stavbe i v okolí stavby. Čistenie 
vozidiel pri výjazde zo stavby vylúči navážanie nečistôt na verejnú cestnú komunikáciu. 

Ochrana životného prostredia počas výstavby je zabezpečená aj tým, že počas realizácie stavby 
budú práce vykonávané len na cestnom telese, resp. z cestného telesa a  tiež zákazom pálenia krovín 
aj stavebného odpadu na stavenisku.  

Kvalitným povrchom vozovky pri dostatočnej údržbe (napr. odstránenie posypového materiálu 
po zimnej údržbe) nedôjde k zvýšeniu prašnosti oproti súčasnému stavu na ceste.  

Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky zvyšky stavebného 
materiálu. Počas prevádzania stavebných prác je povinný priebežne odstraňovať vznikajúci odpad 
vrátane komunálneho odpadu jeho odvozom na určenú riadenú skládku. Odpad vznikajúci za 
premávky na pozemnej komunikácii bude odstraňovať organizácia poverená údržbou cesty.  

Počas stavebných prác je nevyhnutné obmedziť prašnosť  a hlučnosť na minimálnu mieru. 
Pri búracích prácach a výstavbe nových konštrukcií je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k pádu 

a úniku škodlivých a znečisťujúcich látok do povrchových vôd. 

 
6. Podmieňujúce predpoklady: 
 
6.1 Preložky inžinierskych sietí 
 

Nepredpokladá sa kolízia s podzemnými inžinierskymi sieťami. Napriek tomu je potrebné pred 
začatím stavebných prác tieto siete vytýčiť a v ich blízkosti realizovať výkop ručne. V prípade ich 
odkrytia sa tieto siete uložia do chráničiek a prizve sa ich správca na odsúhlasenie. 
 
6.2 Obmedzenie cestnej premávky 
 

Počas výstavby sa predpokladá prevažne pohyb pracovníkov mimo cesty 1. triedy a existujúceho 
chodníka. Na ceste I. triedy je potrebné počas dovozu stavebného materiálu ponechať prejazdnú šírku 
jazdného pruhu min. 2,75m. 
 
 



8.Bezpečnosť pri práci : 
 
 Počas výstavby sa musia dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia 
vyplývajúce zo zásad ochrany bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne 
poučený o bezpečnosti pri práci.  
 Zhotoviteľ stavby je povinný si pred zahájením realizácie stavby zabezpečiť vytýčenie 
podzemných inžinierskych sieti. 
 Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných 
pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácií so stavebnými strojmi. 
 
 
 
V Prešove, august 2019                                                                            Ing. Miroslav Leško 








